

COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

PIANO URBANO ATTUATIVO
ai sensi art. 6 L.R. n° 11/2004
denominato “**TRAPEZIO 2**”

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

(Doc. g)

Richiedente: **CAR.LO. Immobiliare s.a.s. di Tosatto Carlino & C.**

Progettista: Ing. ANDREA BARBAN

Collaboratore: Geom. NICOLA FAVARO

Paese, lì 28/04/2021

l'esecuzione del progetto comporta la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'ambito di intervento quantificati in € 123.128,50 oltre ai costi relativi alla realizzazione delle opere EXTRA AMBITO quantificati in € 129.564,83.

A)	Opere stradali					Euro	51.731,40
----	----------------	--	--	--	--	------	-----------

Opere di urbanizzazione primaria EXTRA AMBITO

	RIEPILOGO					
	A - lavori a base d'asta					
A)	Opere stradali - pista ciclabile e verde				Euro	35.434,29
B)	Rete di scarico acque meteoriche				Euro	12.484,67
C)	Recinzioni e Accessi				Euro	23.300,00
D)	Rete illuminazione pubblica				Euro	8.000,00
E)	Opere per segnaletica stradale				Euro	1.656,13
	Lavori in economia (5%)				Euro	4.043,75
	sommano opere a base d'asta				Euro	84.918,85
	oneri per la sicurezza 8% (trattandosi di opere in adiacente ad arteria stradale ad alto volume di traffico e autorizzazioni di regolamentazione del traffico)				Euro	6.793,51
	totale lavori A				Euro	91.712,36
	B - somme a disposizione dell'amministrazione					
	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, CSE) 20%				Euro	18.342,47
	spese contrattuali e garanzie da prestare				Euro	2.000,00
	spese per piano particellare esproprio e frazionamenti				Euro	3.000,00
	acquisizione aree (Mappali 177b, 380 e 587)				Euro	13.510,00
	spese per acquisizione aree				Euro	1.000,00
	totale somme a disposizione B				Euro	37.852,47
	spesa complessiva dell'opera				Euro	129.564,83
						IVA esclusa